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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
polegajace na zrealizowaniu dwéch odrebnych zadan inwestycyjnych pn. ,Lubelskie
Centrum Konferencyjne” i »Budowa siedziby Urzedu Marszatkowskiego w Lublinje”,
Z niezbedna infrastruktura techniczng

zawarta w dniu A2marca 2014r. pomigdzy Wojewddztwem Lubelskim z siedzibg w Lublinie,
ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin w imieniu ktérego dziataja;

1. Krzysztof Hetman — Marszatek Wojewddztwa Lubelskiego

2. Jacek Sobczak — Czlonek Zarzadu Wojewodztwa Lubelskiego,

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
a

BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru
Sadowego przez Sad Rejonowy dia miasta stotecznego Warszawy, X Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000001764, NP
526-10-03-187, Regon 01 0732630, wysokosé kapitatu akcyjnego wynosi 127 650 490 zt:
reprezentowana przez:

Dariusza Blochera - Prezesa Budimex S.A.

zwanym dalej ~Wykonawca”.

Wykonawca wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy
Zz dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zzamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r,, poz. 907,
z pdzn.zm.) - dalej zwanej ustawg.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1.

1. Przedmiotem zaméwienia jest: wykonanie robot budowlanych, dostawa | montaz
urzadzen oraz wyposazenia przy uzyciu osob, sprzetu i materiatow Wykonawey
polegajacych na wybudowaniu dwéch nowych obiektow budowlanych w ramach
inwestycji pn.:

1) .Lubelskie Centrum Konferencyjne”(LCK), dz. nr 51 w Lublinie,

2} ,Budowa siedziby Urzedu Marszatkowskiego Wojewaddztwa Lubelskiego w Lublinie”
(BUM), dz. nr 7/5 w Lublinie
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w zakresie
umozliwiajgcym  uzyskanie dwdch decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wybudowanych  budynkéw oraz ich dalsze uzytkowanie zgodnie z ich
przeznaczeniem.

2. Przedmiot zamdwienia okreslony w ust. 1 zostanie wykonany w oparciu o:

1) dokumentacje projektows,
2} specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robst budowlanych,
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3) przedmiar robot,

4) posiadane przez Zamawiajgcego ostateczne pozwolenia na budowe:

- dla LCK - decyzja Prezydenta M. Lublin Nr 822/1505 z dnia & listopada 2010 r.,
- dla BUM - decyzja Prezydenta M. Lublin Nr 923/1506 z dnia 5 listopada 2010 r.

5) obowigzujgce przepisy prawne, w szczegolnoéci z zakresu prawa budowlanego.

3. Przedmiotem zamowienia jest réwniez opracowanie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i uzyskanie prawem wymaganych uzgodnienn nastepujgcych prac
projektowych niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia:

1) projekt czasowej organizacji ruchu;

2) plan zagospodarowania placu budowy;

3) projekt zasilenia w media placu budowy;

4) rysunki warsztatowe;

5) projekt wykonawczy w zakresie konstrukcji fasady szklanej LCK;

6) dokumentacja powykonawcza (dla wszystkich branz i poszczegoélnych instalacji);

7) szczegotowego scenariusza pozarowego, ktdry okresli wspoldziatanie urzadzen
przeciwpozarowych ze wszystkimi innymi instalacjami specjalistycznymi przy
wykorzystaniu istniejacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe] pod
nadzorem rzeczoznawcy ds. p.poz.

4. Za przedmiot zamowienia strony uwazajg takze inne, niz okreslone w Umowie decyzje,
opinie, opracowania, uzgodnienia, pozwolenia lub dokumenty do uzyskania ktdrych
zobowigzany jest Wykonawca, aby prowadzi¢ zamdwione roboty budowlane,
zamontowac maszyny i urzadzenia.

5. Opis przedmiotu zamoéwienia okresla zatgczona do niniejszej Umowy dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiar
robdt oraz oferta Wykonawcy (Zatacznik Nr 1 do Umowy). Przedmiot zaméwienia musi
by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, sztukg budowlang,
wiedzg techniczna, zatwierdzong dokumentacjg projektowag oraz na ustalonych niniejszg
Umowg warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), stanowigcg Zatgeznik Nr 3 do Umowy.

6. Przedmiot zamowienia, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie finansowany przez Wojewdédztwo
Lubelskie w nastepujgcy sposob:

1) w zakresie dotyczgcym inwestycji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) bedzie
wspétiinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej na lata 2007 — 2013
O$ Priorytetowa: [ll. Wojewédzkie osrodki wzrostu; Dziatanie: [l1.2. Infrastruktura
turystyki kongresowej i targowej;

2) w zakresie dotyczacym inwestycji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2) bedzie finansowany
z budzetu Wojewodztwa Lubelskiego.

WYNAGRODZENIE
§ 2.
1. Za wykonanie przedmictu zamowienia, o kiérym mowa w § 1 ustala sie wstepne
wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ceng ofertowa, ktdre wynosi za poszczegdine
obiekty:
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Mw, g%

1) Lubelskie Centrum Konferencyjne — 49 636 472,18 zt brutto, 40 354 855,43 zt netto,
podatek VAT w wysokoséci 23 %, ¢co stanowi kwote 9 281 616,75 zt;

2) Budowa siedziby Urzedu Marszatkowskiego w Lublinie — 60 722 81 7,81 zt brutto,
49 368 144,56 zt netto, podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi kwote
11 354 673,25 zt.

. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe wynikajgce z ilosci robot rzeczywiscie wykonanych i odebranych przez
Zamawiajgcego wedlug cen jednostkowych ujetych w kosztorysie ofertowym,
stanowiacym Zatgcznik nr 1 do Umowy.
- Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu
w przedmiarach robot, ktére byly zamieszczone w Zatgczniku nr 1C do SIWZ.
Wynagrodzenie to zawiera ponadto nastepujgce koszty: wszelkich robot
przygotowawczych, towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, projektu organizacii
placu budowy wraz z jego organizacjg i pdzniejszg likwidacja, wszelkie koszty
utrzymania zaplecza budowy, obsiugi geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej Umowy.

- Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy za roboty okreslone w § 1 Umowy zostanie

ustalone w oparciu o obmiar dostarczony przez Wykonawce wraz z dokumentami

odbiorowymi. Obmiar powykonawczy moze dotyczyé wylgcznie zakresu robét bedacych
przedmiotem niniejszego zamaéwienia.

. Warto$¢ wykonanych robot w okresie rozliczeniowym bedzie obliczana nastepujgco:

1) ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilogci
wykonanych w tym okresie robét — z ksiazki obmiaru; jednak w 0goinym rozliczeniu
(w odniesieniu do catosci wykonanych robdt) zmiana ustalonego w ust. 1
wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robot
bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robot (a nie w kosztorysie
ofertowym) — w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych,
przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

2) w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn.
takie, ktorych nie mozna rozliczyé zgodnie z pkt 1), a konieczne do wykonania
przedmiotu zamoéwienia | ujete w przedmiocie zamowienia, wynagrodzenie
Wykonawey zostanie ustalone na podstawie kosztorysow sporzadzonych metodg
szczegblowa, przygotowanych przez Wykonawcee i uzgodnionych przez Wykonawce
Z Zamawiajacym w oparciu o nastepujace zafozenia:

a) stawka roboczogodziny ,R® zostanie przyjeta z kosztoryséw ofertowych
Zlozonych przez Wykonawce,

b) koszty posrednie ,Kp” (R.S) zostang przyjete z kosztorysdw ofertowych
ztoZzonych przez Wykonawce,

c) Zysk Kalkulacyjny ,2" (R+S+Kp) zostanie przyjety z kosztorysow ofertowych
ztozonych przez Wykonawce,

OP-IV.272.134.2013.PWW
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d) Ceny jednostkowe sprzetu i materiatoéw (tacznie z kosztami zakupu) bedg
przyjmowane wediug $rednich cen rynkowych nie wyzszych niz $rednie ceny
rynkowe podane w publikacji Sekocenbud aktualnej na dziefi sporzadzenia
kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete
na podstawie ogdinie dostgpnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcéw,
ofert handlowych itp.

e) podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda odpowiednie normy,
pozycie KNR; w przypadku ich braku zastosowane zostang KNNR-y,
anastepnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

Nie przewiduje sie mozliwo$ci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikéw
cenotwérczych podanych w kosztorysach ofertowych do korca realizacji przedmiotu
zamdwienia.

. Zamawiajacemu przysiuguje prawo zmniejszenia, w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajgcego, zakresu przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 1.
O ograniczeniu zakresu rob6t Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykcnawce.
W przypadku ograniczenia zakresu robét wynagrodzenie ulegnie zZmniejszeniu
o warto$¢ niewykonanych robét. Warto$é ta bedzie ustalana w oparciu o ceny
okreslone w ofercie Wykonawcy. Ograniczenie przedmiotu zamdwienia nie moze
stanowi¢ podstawy do wystepowania przez Wykonawce przeciwko Zamawiajgcemu
z roszczeniami odszkodowawczymi.

. Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie przetargowe] wszelkie dane
udostepnione przez Zamawiajgcego oraz wszystkie uwarunkowania realizacji
przedmiotu zamdwienia ocenione i ustalone przez Wykonawce we wiasnym zakresie
zgodnie z obowigzkiem nalozonym w SIWZ.

WARUNKI PLATNOSCI
§ 3.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé sig bedzie na podstawie prawidtowo
wystawionych faktur czg$ciowych, nie czgsciej niz raz w miesigqcu. Podstawa do
wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru robét, potwierdzajgcy
wykonanie zakresu rzeczowego wykonanych robaét.
Faktury czeéciowe, o ktérych mowa w ust. 1 mogg byé wystawiane kazdorazowo na
kwoty nieprzekraczajace 90% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
elementy robot.
Rozliczenie koficowe przedmiotu zamowienia nastapi na podstawie faktury koricowej,
dostarczonej Zamawiajgcemu tacznie z koncowym protokolem odbioru. Wykonawca
wystawi fakture koricowg po podpisaniu Aneksu do Umowy sporzgdzonego z tytutu
ostatecznego rozliczenia powykonawczego. W dokonanym ostatecznym rozliczeniu
powykonawczym robot wynikajacym z rdZnicy migdzy iloécig robét okreslonych
przedmiarem robét planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilogciami
wynikajgcymi z obmiaru powykonawczego zostang uwzglednione platnogci dokonane
wczesdniej przez Zamawiajgcego fakturami cze$ciowymi.

OP-IV.272.134.2013.PWW
Umowa na roboly budowlane {LCK i BUM)
Projekt pn. Lubelskie Centrum Konferencyjne”
wspdliinansowany jest z Programu Operacyinego Rozwéj Polski Wschodniej 2007-2013
Dziatanie 3.2 — Infrastrukiura turyslyki kongresowej i largowe]
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W przypadku wystgpienia zwioki w oddaniu przedmiotu zamowienia lub w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, naleznosci z faktur czgsciowych i faktury koricowe;j
zostang pomniejszone o warto$é kar umownych, naliczonych zgodnie z § 15 Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do skiadania Zamawiajgcemu wraz z fakturami,
pisemnego os$wiadczenia Podwykonawcy, ktérego wierzytelnosé jest czescig
skladowg wystawionej faktury, o otrzymaniu zaptaty od Wykonawcy. Oswiadczenie
musi zawiera¢ opis robot | zestawienie kwot, ktére byly nalezne Podwykonawey z tej
faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego oswiadczenia
Podwykonawcy, Zamawiajgcy zatrzyma z faktury wystawionej zgodnie z ust. 1 i ust. 3
kwotg w wysoko$ci réwnej naleznosci za dany element rozliczeniowy, ktérego
skiadowg stanowi wynagrodzenie Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego
oswiadczenia.

Faktury, za prace stanowigce przedmiot zamowienia, bedg platne przelewem na
konto prowadzone przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 11 1030 1508 0000
0005 0277 9001 w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod
warunkiem zataczenia przez Wykonawce dokumentéw rozliczeniowych, protokofow
czesciowego odbioru robét, oswiadczen i innych dokumentéw wymaganych niniejszg
Umowsa.

Termin zapfaty, o ktérym mowa w ust. 6 nie moze uptyngé wezedniej niz 3 dni
robocze od dnia dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu Os$wiadczenia
Podwykonawcow o ktérych mowa w ust. 5.

Za date zaptaty przyjmuje sig date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Na fakturze musi zosta¢ umieszczony symbol i numer niniejszej Umowy.

- Zamawiajgcy o$wiadcza, iz jest platnikiem podatku od towarow i ustug (VAT). Faktury

za wykonanie przedmiotu zamdwienia, majg by¢ wystawiane na: Wojewddztwo
Lubelskie w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, Numer Identyfikacji Podatkowej
(NIP): 712-29-04-545.

Wykonawca o$wiadcza, iz jest platnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT) oraz
posiada Numer Identyfikacji Podatkowe] (NIP): 526-10-03-187.

Faktury dla zadania wymienionego w § 1 ust1 pkt 1, wystawiane bedg przez
Wykonawce w formacie A4 z winieta zawierajacs oznakowanie zgodne z wytycznymi
Programu Operacyjnego Rozwéj Polski Wschodniej na lata 2007 — 2013, wediug
WZoru przedstawionego przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktur czgsSciowych i kofcowych
oddzielnie dla inwestycji wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 1) oraz odrebnie dla inwestycji
wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 2).

Wierzytelnoé¢ wynikajgca z niniejszej Umowy nie moze byé przedmiotem obrotu
cywilnoprawnego, a w szczegdlnosci Wykonawca nie moze dokonaé cesji naleznoéci
bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 8 ust. 5 Umowy.
Jezeli podczas odbioru robot stwierdzone zostang wady nadajgce sie do usuniecia
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane roboty po ich usunieciu.

TERMIN REALIZACJI
§4

OP-IV.272.134.2013.PWW
Umcwa na roboty budowlane (LCK | BUM)
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. Wykonawca zobowigzuje sig rozpoczaé realizacje i wykonywaé przedmiot Zamowienia,

o ktorym mowa w § 1 niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —

finansowym, stanowigcym Zalgcznik Nr 2 do Umowy oraz zakoniczyé w terminie do dnia:

1) LCK - 30 kwiecien 2015 r.

2) BUM -31maj2015r.

. Za termin wykonania przedmiotu zamoéwienia uwaza sie termin zgloszenia przez

Wykonawcg przedmiotu zaméwienia do odbioru, pod warunkiem potwierdzenia

gotowosci do odbioru koricowego przez inspektoréw nadzoru stosownymi zapisami

wdzienniku budowy i wykonaniu catosci przedmiotu umowy przez Wykonawce.

W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcego

[ ponownego zgtoszenia wykonanych robét przez Wykonawee, po terminie okreslonym

w ust. 1, zostang naliczone kary umowne, zgodnie z § 15 ust. 1 Umowy.

. W przypadku zmiany wielkosci $rodkéw finansowych, ktérymi dysponuje Zamawiajgcy

w stosunku do zapotrzebowar, Wykonawca dokona w ciagu 14 dni od otrzymania

pisemnego powiadomienia odpowiedniej korekty Harmonogramu, o ktérym mowa

w ust. 1. Harmonogram dostosowany do wielkoéci posiadanych przez Zamawiajgcego

w danym roku budZetowym $érodkéw finansowych, bedzie preliminarzem kosztéw na ten

rok.

. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w sposdb Zapewniajgcy peine

wykorzystanie $rodkéw finansowych, jakimi w danym roku kalendarzowym bedzie

dysponowat Zamawiajgcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wyznaczenych terminéw posrednich

wykonania robét ustalonych w zatwierdzonym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

. Terminy ustalone w Harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 1 mogg ulec zmianie

w przypadku wystapienia opdznien wynikajgecych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego lub osoby trzecie,

2) sity wyzsze] (kleski Zywiolowe, strajki generaine Iub lokalne, itp.), majgcej
bezposredni wptyw na terminowosé wykonywania robot,

3) wystapienia okolicznosci, ktérych Strony Umowy nie mogly przewidzie¢ mimo
zachowania nalezytej starannosci.

. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 6, muszag byé odnotowane w dzienniku budowy

i udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy

i Inwestora Zastgpczego oraz przediozone do zaakceptowania przez Zamawiajgcego

w ciggu 3 dni roboczych od zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych op6znienie.

. W przypadkach wystapienia opéznien, o ktérych mowa w ust. 6 Strony ustalg nowe

terminy, z tym Ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji

przedmiotu zamowienia réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

. Zmiana Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy wymaga zachowania formy

pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§ 5.

OP-IV.272.134.2013.PWW
Umawa na roboty budowlane (LCK i BUM)
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1. Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego wynagrodzenia,
o ktdrym mowa w § 2 nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

9)

6)

wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, o ktorej

mowa W § 1 oraz prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ.,

wiedzg techniczng, wskazéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru;

wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobéw i materialow, ktére sg dopuszezone do

stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia

16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.), innych

przepisow obowigzujgcych w tej materii, oraz odpowiadajgcych  jako$ciowo

wymaganiom okre$lonym w dokumentacji. Zastosowane materialy powinny byé

w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia powinny byé

wyprodukowane nie pézniej niz 12 miesigcy przed ich wbudowaniem, i posiadac

udokumentowane pochodzenie, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na
zamontowanie urzadzenia wyprodukowanego wczesniej niz 12 miesigcy przed jego
zamontowaniem;

Wykonawea co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem realizacji kazdego elementu

robot zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi Zastepczemu w formie

pisemnej zestawienia materiatdw, wyrobow lub urzgdzen przeznaczonych do
wbudowania, wraz z dokumentami dopuszczajgcymi je do  stosowania

w budownictwie (certyfikaty, atesty, aprobaty, badania itp.),

uzyskania w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw

i uzgodnien, w tym $wiadectw charakterystyki energetycznej,

dostarczenie o$wiadczen (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow

kierownika budowy oraz oswiadczen kierownikéw branzowych,

podjecie czynnoéci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych

terenéw na cele budowy oraz tymczasowsq organizacjg ruchu w czasie budowy; jesli

takie bedg wymagane,

Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika

budowy,

opracowanie Planu Jakosci Robdt Budowlanych i uzyskania akceptacji Nadzoru

Inwestorskiego,

W czasie realizacji przedmiotu zaméwienia:

a) zapewnienie kierowania robotami, zgodnego z obowigzujacymi przepisami prawa,
sztukg budowlang i wiedza techniczna,

b) petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia, koordynacja robét, dostaw oraz montazu urzadzen realizowanych
przez Podwykonawcow,

C) wyposazenie swoich pracownikéw, w tym réwniez podwykonawcow w obuwie,
odziez robocza i ochronng,

d) umoZliwienie przeprowadzenia odbioru robét,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzgdzer pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materialéw, odpaddw i $mieci po uprzedniej segregaciji,

OP-IV.272.134.2013.PWW
Umowa na roboty budowiane (LCK i BUM)
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f) w przypadku groZby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie  robét  zabezpieczajacych i  niezwloczne powiadomienie
Zamawiajacego,

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej,

h) przeprowadzanie obmiaru robét wykonywanych dla celow odbiorowych
i rozliczeniowych oraz przedstawienie wynikéw do akceptacji Nadzoru
Inwestorskiemu w formie wezesniej uzgodnionej,

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (dla wszystkich branz i
poszczegolnych instalacji) w pieciu egzemplarzach w wersji papierowej oraz w
trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej w formacie *.doc,*.pdf,*.dwg.

j) biezgce prowadzenie dokumentacji budowy,

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

I} przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracownikéw oraz oséb wizytujacych teren
budowy,

m) zawiadamianie Zamawiajacego i Inwestora Zastepczego o terminie zakorniczenia
rob6t ulegajacych zakryciu. Odbior tych robét zostanie dokonany przez Inwestora
Zastgpczego w terminie nie dtuzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez
kierownika budowy wpisem do Dziennika budowy. Przy odbiorze robdt
zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewnié¢ udziat
stuzb geodezyjnych.

10) umozliwienie wstgpu na feren budowy pracownikom innych  podmiotéw,
wykonujacych prace lub roboty budowlane na zlecenie Zamawiajgcego, ktére nie
wchodza w zakres przedmiotu zaméwienia; '

11) realizowanie przedmiotu zamoéwienia w sposéb nie kolidujacy z uzytkowaniem
sgsiednich nieruchomosci;

12) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zzmawiajgcemu;

13) ubezpieczenie przedmiotu zaméwienia na zasadach okreélonych w § 17 Umowy;

14) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robdt, elementow istniejacych, ich czesci badz
urzadzen - na koszt Wykonawcy;

15) stosowanie znakéw graficznych we wszelkiej korespondencji zwigzanej z realizacjg
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego;

16) ustawienie tablicy informacyjnej (w ciagu 5 dni od przekazania przez Zamawiajgcego
placu budowy) oraz tablicy pamiatkowej — zgodnie z zasadami promociji okreslonymi

zamowienia okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 1);

17) umozliwienie Zamawiajgcemu i osobom go reprezentujgcym zapoznanie sie
w kazdym czasie z wszelkimi dokumentami, kiére bedg odzwierciedlaly przebieg
robét, a takze biezacego informowania Zamawiajacego o wszystkich istotnych
sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia;

18) stosowanie sig do pisemnych poleceni | wskazéwek Zamawiajacego oraz Inwestora
Zastepczego przekazywanych w trakcie wykonywania Umowy;

w—wytyoznysh%wydanych-—plzezwMinisterstwo—Raz-wojU—Regiona[nego—-(dotyczy— —
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19) przedkiadanie Inwestorowi Zastepczemu i Zamawiajgcemu, na jego pisemne zadanie
zgloszone w kazdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw
i informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonywania Umowy;

20) przygotowanie dokumentéw odbioru koncowego w dacie zgloszenia do odbioru oraz
przekazania jej Zamawiajacemu za posrednictwem  Inwestora Zastepczego
najpoznie] 7 dni przed przystapieniem do odbioru koricowego;

21) zapewnienie uczestnictwa tlumacza, w przypadku wykonywania Umowy z udziatem
0sob nie wiadajgcych jezykiem polskim;

22) wykonanie wytyczenia geodezyjnego nowego obiektu infrastruktury podziemnej oraz
wykonywanie inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu kazdego zakresu robot
wymagajgcego inwentaryzacji;

23) przediozenie do weryfikacji Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia podpisania
Umowy uzgodnionego (jezeli uzgodnienie bedzie wymagane) ze stuzbami
zewngtrznymi planu zagospodarowania placu budowy oraz projektu organizacji ruchu
na placu budowy, uwzgledniajgcego ewentualne zajecie chodnika lub pasa
drogowego, wycinke drzew, a takze inwestycje planowane do realizacji w bliskim
sgsiedztwie,

24) Sciste] wspéipracy z wykonawcg zadan inwestycyjnych pn. ,Budowa Centrum
Spotkania Kultur w Lublinie” i sModernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie
oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie" oraz .Budowa Placu
Teatralnego w Lublinie”, realizowanych na sasiednich dzialkach przy ul. Grottgera
w Lublinie na zasadach oraz w zakresie okreslonym w SIWZ,

2. Wyliczenie obowigzkow Wykonawey zawarte w ust 1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawey wynikajacego
z Umowy i nie moze stanowic¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynnoéci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do
nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia.

PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§ 6.
Do obowigzkaow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza dokumentacji projektowej w wers;ji
papierowej i elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,
2) przekazanie Wykonawey placu budowy w terminie do 14 dni roboczych, od dnia
podpisania Umowy,
3) zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z § 9,
4) dokonanie odbioréw robét zgodnie z warunkami zawa rtymi w § 11 niniejszej Umowy,
5) terminowe regulowanie platno$ci wynikajacych z faktur wystawianych przez
Wykonawcg na zasadach okreslonych w § 3 niniejszej Umowy.
. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji Umowy - po pisemnym poinformowaniu
Wykonawey - wprowadzié inny podmiot na teren budowy i do budynkow, w ktérych
bedzie wykonywany przedmiot zamowienia, w celu zrealizowania prac lub robét
budowlanych, ktére nie wchodza w zakres przedmiotu zaméwienia.

OP-IV.272.134.2013.PWW
Umowa na roboty budowtane (LCK i BUM)
Projekt pn. ,Lubelskie Centrum Konferencyjne”
wspatinansowany jest z Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013
Dziatanie 3.2 — Infrastrukiura lurystyki kangresowej i targowsj
Strona 9z 28



ROZWOI _ UNIA EURQPEISKA
POLSKI WSCHODNIEJ TOZWOL REGIONALNEGS m

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

. W okresie wykonywania Umowy, Zamawiajacy na podstawie pisemnego i uzasadnionego
wniosku [nwestora Zastepczego moze zazadaé od Wykonawcey Zmiany osdb
wchodzacych w sktad personelu Wykonawcey, jezeli uzna, iz osoba ta nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

ROBOTY ZAMIENNE, ZAMOWIENIA DODATKOWE i UZUPELNIAJACE
§7.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, fj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 1.
. Zamawiajacy dopuszcza zmiang materiatdéw i urzadzen przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego i zostang zaakceptowane
przez projektantéw sprawujgcych nadzér autorski. Za korzystne dla Zamawiajgceqgo
uznaje sie w szczegolnosci zmiany:
1) powodujgce obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu zaméwienia,
2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych materiatéw i urzadzen,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub Zmiany
obowigzujacych przepisow.
. Zamawiajacy dopuszcza takze zmiang producenta poszczegélnych materiatéw
i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.
. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatow i urzadzen, na wniosek
Wykonawcy, uzgodnione zostang z Zamawiajgcym nowe ceny, nie wyzsze od cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym przy zastosowaniu sposobu
obliczenia wynagrodzenia przedstawionego w § 2 ust. 5.
. Zastosowanie zamiennych rozwigzan, materialéw i urzadzen oraz zaniechanie
wykonania przez Wykonawcg okreslonych robét budowlanych w zwigzku
z zastosowaniem rozwigzan zamiennych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez
Zamawiajacego i Wykonawcg Aneksu do Umowy oraz protokolu koniecznosci, w ktorym
Strony wyrazg zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych oraz ustalg
wynagrodzenie zgodnie z zapisami § 2 nalezne Wykonawcy po zastosowaniu rozwigzar
zamiennych, z tym zastrzeZeniem, Ze wynagrodzenie nalezne Wykorawey po
zastosowaniu rozwigzan zamiennych nie moze byé wyzsze od wynagrodzenia
dotyczacego danej pozyciji z kosztorysu ofertowego.
. W szczegolnie uzasadnionych okolicznosciach spowodowanych wprowadzeniem
na rynek nowych, o lepszych parametrach, materiatow lub urzadzen, Zamawiajgcy moze
zazgda¢ od Wykonawcy zastosowania rozwigzan zamiennych od przewidzianych w
przekazanej Wykonawcy dokumentacji, moze zrezygnowaé z niektérych materiatow lub
urzadzen przewidzianych dokumentacjg projektowg i zastapi¢ je nowymi, o lepszych
parametrach, materiatami lub urzadzeniami. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢
zgodg projektant sprawujgcy nadzér autorski. W tym przypadku wysokogé
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wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie ustalona w Aneksie do Umowy na podstawie na
podstawie kosztorysu szczegdiowego sporzgdzonego wedtug zasad okreslonych w § 2
ust. 5.

Zamowienia dodatkowe, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy (czyli nieobjetych
zamowieniem podstawowym i nieprzekraczajgcych tacznie 50 % wartosci realizowanego
zamowienia, niezbednych do jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stalo sig
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli: z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zaméwienia
podstawowego wymagaloby poniesienia niewspotmiernie wysokich koszidw lub
wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia
dodatkowego), moga zostaé wykonane wylgcznie na podstawie odrebnego Zamowienia,
przy czym wynagrodzenie za ich wykonanie zostanie ustalone po cenach nie wyZzszych
niz okreslone w § 2 ust 5.

Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub zaméwienia dodatkowego musi byé
potwierdzona w protokole koniecznosci wykonania robot wraz z uzasadnieniem,
wystawionym przez Wykonawce, zarekomendowanym przez Inwestora Zastepczego
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczerstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.

Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé udzielenia zaméwien uzupetniajgcych, o ktérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

- Zamowienia uzupetniajgce (czyli stanowigce nie wigcej niz 50 % warto$ci zamowienia

podstawowego i polegajace na powtérzeniu tego samego rodzaju zamowieri), mogg
zosta¢ udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamdwienia podstawowego,
dotychczasowemu Wykonawcy robét budowlanych, przy czym wynagrodzenie za ich
wykonanie zostanie ustalone po cenach nie wyzszych niz okreslone w § 2 ust 5.

PODWYKONAWGCY
§8.

. Wykonawca os$wiadcza, iz zamierza powierzyé nastepujacy zakres prac

Podwykonawcom wskazanym w ofercie Wykonawcy, zioZzonej w toku postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego

1) elewacie,

2) roboty murowe,

3) roboty wykonczeniowe,

4) konstrukcje stalowe,

5) dostawa i montaz $lusarki i stolarki drzwiowej i okiennej i dzwigdw,

6) instalacje elektryczne i teletechniczne,

7) instalacje sanitarne,

8) roboty w zakresie zieleni.

Wykonanie robét przez Podwykonawcdw nie zwalnia Wykanawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej Umowy. Wykonaweca, Zlecajgc roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé¢ przepiséw, w tym art.
647" kodeksu cywilnego. Zamawiajgcemu przysluguje prawo Zadania od Wykonawcy
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zmiany Podwykonawcy, jeZeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny

z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1:

1) do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu do
zaakceptowania projekt umowy oraz umowe z Podwykonawcs, wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie oraz
wyciag z kosztorysu ofertowego Podwykonawcy zawierajacy pozycje podzlecone
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) wynagrodzenie za przedmiot zamowienia nalezne Podwykonawcom nie moze
przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie za wykonanie
robdt,

3) Whykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy z Podwykonawca odpowiada wobec
Zamawiajgcego za dzialanie lub zaniechanie Podwykonawcédw, tak jak za whasne
dziatanie lub zaniechanie,

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty wykonane przez Podwykonawce po przedstawieniu przez Wykaonawce
oswiadczenia Podwykonawcy, o kiérym mowa w § 3 ust. 5 Umowy, a na zadanie
Zamawiajgcego dowodu zaplaty Podwykonawcy wynagrodzenia.

5) w przypadku nieprzedstawienia o$wiadczenia lub dowodu zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, Zamawiajacy zaptaci nalezne wynagrodzenie Podwykonawcy, przy
czym zaplata wynagrodzenia Podwykonawcy jest réwnoznaczna z zaplatg
wynagrodzenia Wykonawcy | powoduje wygadniecie roszczenia o zaptate
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboly wykonane przez Podwykonawce,
do wysokosci zaptaconego Podwykonawcy wynagrodzenia,

6) Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich postanowiefi w umowach
z Podwykonawcami, zgodnych z trescig niniejszej Umowy. Wartoéé robét zlecana
Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu roboét
okreslonego w niniejszej Umowie na podstawie cen jednostkowych kosztorysu
ofertowego.

. Zamawiajacy | Wykonawca ponoszg solidarma odpowiedzialnosé wytacznie za zaptatg

wynagrodzenia za wykonanie robét budowlanych przez Podwykonawce w ramach

niniejszej Umowy.

. W przypadku udzielenia zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy

z Podwykonawcg i jej zawarcia przez Wykonawce, w razie niewykonania obowigzku,

o ktorym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej Umowy, Wykonawca dokonuje mocg niniejszej

Umowy cesji swojego wynagrodzenia na rzecz Zamawiajgcego w wysokosci

odpowiadajgcej naleznemu Podwykonawcy wynagrodzeniu.

. Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ innego Wykonawce na prace lub roboty budowlane

wytaczene z zakresu przedmiotu zamoéwienia, ktéry zobowigzany bedzie wspétpracowaéd

na placu budowy z Wykonawca.

NADZOR
§9.

OP-IV,272.134,2013 PWW
Umowa na roboly budowiane (LCK i BUM)
Projekt pn. ,Lubelskie Centrum Konferencyjne”
wspéffinansowany jest z Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013
Dzialanie 3.2 - Infrastruklura turyslyki kongresowej i targowej
Strona 12z 28



()]

10.

ROZWO)
POLSKI WSCHODNIEJ

NARODOWA STRATECIA SPOINOSC)

UNIA EUROPEJSKA
EURGPEISKI FUNDUSZ
ROZWOIU REGIONALNEGO

«
4
]

- Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywaniem przedmiotu zamdwienia

prowadzi¢ bedzie Inwestor Zastepczy, tj. Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie
0 udzielenie zamowienia: PROJECT MANAGEMENT INTERTECNO Sp. z 0. o, ul
Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, Elektroprojekt S. A., ul. Swiqtokrzyska 18, 00-052
Warszawa, INTERTECNO S. p. A., Viale Marche 13, 20125 Mediolan. Zakres uprawnien
Inwestora Zastgpczego wynika z umowy podpisanej z Zamawiajgcym, ktérej kserokopia
bedzie przekazana Wykonawcy.

Ze strony Inwestora Zastepczego funkcje Kierownika Projektu sprawowal bedzie: Adam
lwanczyk.

. Ze strony Wykonawcy funkcje kierownika budowy sprawowat bedzie Adam Czarnobilski —

posiadajacy uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci  konstrukeyjno-
budowlanej Nr 1749/Lb/82.

Istnieje mozliwo$é dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostatych osodb
przedstawionych w ofercie przetargowej, Jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze proponowane osoby posiadaé¢ bedg doswiadczenie
I uprawnienia réwnowazne co personel wymieniony w ofercie.

. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane os6b wyszczegolnionych w ust, 3

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tych oséb stanie sig konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku zmiany oséb wyszczegolnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe

osoby powotane do pefnienia tych obowigzkéw muszg spetniad wymagania okreslone

w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazgdac od Wykonawcy zmiany oséb, o ktorych mowa w ust. 3

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw.

Wykonawca obowigzany jest dokonad zmiany tych oséb w terminie nie dluzszym, niz

14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié Inwestorowi Zastepczemu oraz Zamawiajgcemu

dostep do terenu budowy i dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, nie rzadziej niz raz w tygodniu, w naradach

organizowanych przez Inwestora Zastepczego lub Zamawiajacego z zakresu postepu

prac oraz monitorowania kosztéw realizaciji obu Inwestygiji.

Wykonawca jest zobowigzany stosowad sig do wszystkich poleceri i instrukcji

Zamawiajgcego, Inwestora Zastepczego oraz oséb dziatajacych w imieniu Inwestora,

ustnych (polecenie ustne nalezy w terminie do 2 dni potwierdzi¢ pisemnie) i zapisanych

w dzienniku budowy, ktére sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

§ 10.
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

. Autorskie prawa majgtkowe do utworéw (m.in. opinii, analiz, sprawozdan), ktére

powstang w wyniku realizacji niniejszej Umowy, przechodzg na Zamawiajgcego z chwilg
przekazania noénikéw materialnych, na ktérych zostaly utrwalone, w zakresie zZnanych
w chwili zawarcia niniejszej Umowy pal eksploatacji, a w szczegdlnosci:
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1) utrwalenie (sporzadzenie egzemplarza, ktory mogiby stuzy¢ publikacji utworu),

2) digitalizacja,

3) wprowadzenie do pamieci komputera,

4) sporzadzenie wydruku komputerowego,

5) zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nosniku magnetycznym w postaci
elektronicznej,

6) wprowadzenie do obrotu w formie zapisu elektronicznego na dowolnym nosniku,

7) nieodptatne wypozyczenie lub udostgpnienie zwielokrotnionych egzemplarzy,

8) wprowadzanie w calosci lub w czgéci do sieci komputerowej Internet w sposob
umozliwiajacy transmisje odbiorczg przez zainteresowanego uzytkownika tacznie
Z utrwalaniem w pamieci RAM.

Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej

Umowy, obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw

majatkowych.

Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne do

utworéw, o ktérych mowa w ust. 1, w tym do przystosowywania, dokonywania zmian,

przerdbek lub jakichkolwiek innych zmian.

Wykonawca ponosi wylgczna odpowiedzialno$é za naruszenie praw autorskich oraz

innych praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

ODBIOR ROBOT
§ 11.
Odbiory beda sig odbywaly po zgtoszeniu robét budowlanych do odbioru, okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (stanowigcym Zatgcznik Nr 2 do Umowy).
Ustala sie nastepujace rodzaje odbiordw:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbiér tych robot bedzie
dokonywany przez Nadzér Inwestorski winien nastgpi¢ w terminie nie diuzszym niz 4
dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy. Przy odbiorze robét zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych
nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbiory czesciowe po potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru przez whasciwego
inspektora nadzoru, odrgbnie dla kazdej inwestycii;

3) odbiér konicowy inwestycji.

Odbiory bedg sie odbywaly zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1129), warunkami odbioru roboét okreslonymi w Polskich Normach oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przedmiotu
zamowienia. _
Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z Umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez
inspekioréw nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
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5. Do odbioru koncowego robét Zamawiajgcy przystapi w ciagu 14 dni roboczych od daty
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

8. Do czasu zakoriczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym
przedmiotu zaméwienia, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnoéé za inwestycje
oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

7. Na 7 dni przed rozpoczgciem prac komisji odbioru Wykonawea dostarczy nastepujgce
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi  zmianami
w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (w ilosci okreslonej w §5 ust. 1 pkt. 9 lit. i),

4) atesty, certyfikaty i gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
aprobaty techniczne na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia, wymagane
przepisami certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje i certyfikaty zgodnosci,

5) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw i préb oraz protokoty odbioru robét branzowych, objetych
przedmiotem umowy,

6) wymagane  dokumenty z przeprowadzonego  rozruchu technologicznego
zamontowanych urzadzern i instalacji z uzyskaniem wymaganych parametraw,

7) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektéw budowlanych
z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa
i obowigzujacymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takZe ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu,
w przypadku korzystania z nich przez Wykonawce,

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

9) oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami, w tym $wiadectw charakterystyki
energetycznej budowanych obiektdw,

10) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatéw
i urzadzen, oraz przez Podwykonawcéw robét budowlanych,

11) protokoly przeszkolen wytypowanych przez Zamawiajacego pracownikow w zakresie

urzgdzen wymagajgcych obstugi wraz z 2 egzemplarzami instrukcji konserwagiji
i uzytkowania urzadzen (wersja papierowa i elektroniczna).

8. Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokol zawierajgoy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, podpisany przez Nadzér Inwestorski oraz kierownika budowy
lub kierownika robot, przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

9. Warunkiem podpisania protokolu odbioru koricowego przedmiotu umowy miedzy
stronami  jest uzyskanie przez Wykonawce wszelkich niezbgdnych uzgodnien
i pozwoler.

10. Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1) lezeli wady kwalifikujg sig do usunigcia, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcey termin

do ich usunigcia, nie diuzszy niz 30 dni, chyba, ze ze wzgledow technologicznych
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wymagany jest dtuzszy czas na usunigcie wady i Zamawiajacy wyrazi na to zgode.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad;

2) w przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
przysiuguje prawo naliczania kar umownych zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 niniejszej
Umowy;

3) jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zadaé ponownego
wykonania robét, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie
z § 15 ust.1 pkt 3 Umowy;

4) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z konsekwencjari wymienionymi w § 16 ust. 1 pkt 4 niniejszej Umowy albo zadaé
wykonania przedmiotu zamoéwienia po raz drugi, z zastrzezeniem prawa do
naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust.1 pkt 3 Umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz
do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

12. Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

13. Wykonawca w imieniu Zamawiajacego zawiadomi wszelkie stuzby zewnetrzne
(inspekeje pracy, straz pozarna, sanepid itp.) w celu uzyskania odbioréw na potrzeby
pozwolenia na uzytkowanie.

GWARANCJA
§12.

Mocg niniejszej umowy Wykonawca udziela gwaranciji i rekojmi na obiekty budowlane,
sieci, instalacje, urzadzenia oraz roboty budowlane i montazowe, wykonane w ramach
inwestycji, o ktérych mowa w § 1 ust.1. Gwarancja obejmuje takze roboty budowlane,
montazowe, sieci, instalacje, ktore wykonat poprzedni Wykonawca realizujgcy inwestycje,
o ktérych mowa w § 1 ust.1.
Postanowienia niniejszej umowy w zakresie rekojmi i gwarancji zachowujg moc takze
w przypadku rozwigzania lub odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron,
w zakresie rob6t budowlanych, montazowych i zamontowanych urzadzen, prawidlowo
Wykonanych  przez Wykonawce, za ktére Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie
okreslone w umowie.
Strony Umowy postanawiajg, ze Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji, z wyjatkiem
sieci strukturalnej bez urzadzen aktywnych, dla ktérej udziela 20 letnieg] gwarancji, za
wady fizyczne przedmiotu zamoéwienia, liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu zaméwienia.
Dokumenty gwarancyjne oraz dokumenty niezbgdne do realizacji uprawnien
gwarancyjnych przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie
odbioru koficowego, jako zatgcznik do protokotu.
Przeglad gwarancyjny instalacji niskopradowych oraz strukturalnego okablowania
teledacyjnego i zasilajgcego je, powinien obejmowac¢ bezptatng wymiang wszystkich
elementow, kidre ulegly uszkodzeniu podczas prawidtowe]j eksploatacji w terminie do
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3 dni od daty zgloszenia uszkodzenia. Czas reakcji serwisu od momentu skutecznego

powiadomienia — do 24 godzin.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach
udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy W momencie
montazu jak i powstatych w okresie gwarangji.

Koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych

do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosai,

2) normalnego zuzycia budynku lub jego czesdci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzer mechanicznych oraz eksploatadii i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej

przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem

wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych. Instrukcje zostang

sporzadzone odrebnie na kazda z inwestycji. ‘

Instrukcja uZytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych

instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg.

Zasady eksploatacji i konserwagji ujgte w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga,

wynikac tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegoinosci

zasady te nie mogg sie réznié na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez

producentow elementéw podlegajgcych gwaranciji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukgji uzytkowania i eksploataciji nie bedzie sie maogt

uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujac sige na zarzut eksploatacii i konserwacji

elementdw podlegajgcych gwarancji w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukgji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawece,

sporzadzi je Zamawiajgacy. Kosztami Jjej sporzgdzenia zostanie obcigzony Wykonawca

lub zostang one potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad

i usterek w terminie 5 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii

urzgdzen i instalacji — w ciagu 24 godzin.

JeZeli usunigcie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie

5 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomié o tym pisemnie

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy fermin, z uwzglednieniem mozliwosai

technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego

terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawey lub nie

wywigzywaniu sig z terminéw, o ktérych mowa w ust, 1 4, Zamawiajgcy zleci usuniecie

tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub
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potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez ryzyka
utraty gwarancji.

17. Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego oraz Inwestora Zastepczego.

18. Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpié nie pdZniej niz w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

19. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktdrego okres gwaranciji juz uplynat, Wykonawca zobowigzuje
sie do nieodplatnego usunigcia wad [ub usterek w obu elementach.

20. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomigdzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub

~ usterek, a datg ich usuniecia.

21.Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu
go o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto
unikngg¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej usterce.

22. Zamawiajgcy i Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego na 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi dokonujg przegladu obiektow i urzadzen zrealizowanych
f zamontowanych na podstawie niniejszej umowy. Z przeglgdu spisywany jest protokdt,
w ktérym wymieniono usterki i wady ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi.

23. Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawey.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia
tych wad lub usterek w terminie 5 dni od daty przegladu, o ile bgdzie to technologicznie
mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

24.Data podpisania odbioru koricowego przedmiotu zaméwienia bedzie dniem poczatku
biegu rekojmi | gwarancji dla wszystkich robét, urzadzen i sieci strukturalne] sktadajacych
sig na przedmiot zamowienia, niezaleZnie od ich wczeséniejszych odbiorow.

25. Uprawnionym do wystgpienia, wykonania obowiazkow i uprawnien z tytutu gwarangji dla
inwestycji, o ktérych mowa w § 1 jest Wojewddztwo Lubelskie.

26. Dokumenty gwarancyjne muszg by¢ wystawione odrebnie dla zadan inwestycyjnych
wymienionych w § 1 ust. 1.

27. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i usterek ujawnionych i zgtoszonych
w okresie gwarangji i rgkojmi, nawet w przypadku uptywu okresu gwarancji i rekojmi,
o ktérym mowa w ust. 1.

REKOJNMIA
§13.

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu zamdwienia wynosi 36 miesigcy od dnia podpisania
protokotu koricowego odbioru robét, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarangji.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zastgpczego usunigcia wad na koszt Wykonawey
w przypadku niewykonania przez niego zobowigzan umownych w tym zakresie, po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego ha pi§mie terminu do usunigcia usterek.
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- Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy bedzie pokrywat
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi zaréwno za wady, o kiorych
Zamawiajacy wiedziat w chwili odbioru robét, jak i za wady ujawnione w terminie,
o ktérym mowa w ust.1.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 14.
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci oferty brutto za poszczegdine obiekty:
1) Lubeiskie Centrum Konferencyjne — 2.481 .823,61 zi,
2) Budowa siedziby Urzgdu Marszatkowskiego w Lublinie — 3.036.140,89 zi,
w formie gwarancji ubezpieczeniows;.
. W przypadku =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarangcji
ubezpieczeniowe] lub bankowej gwarancja winna byé nieodwolalna, bezwarunkowa
i ptatna na kazde zgdanie Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek, przed zawarciem
umowy oraz po kazdorazowym odnowieniu polisy przediozyé Zamawiajgcemu oryginat
umowy lub kserokopig umowy, potwierdzong za zgodnosc z oryginatem przez Notariusza
lub przez udzielajgcego gwarancji w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
wystawienia polisy.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1, dotyczy roszczen
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
Wykonania umowy. Z udzielonego zabezpieczenia Zamawiajgcy moze Zaspokoi¢ swoje
roszczenia powstate z winy Wykonawcey takze w przypadku odstapienia lub rozwiazania
Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
- Zamawiajgcy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze
przekraczac 30% wysokosci zabezpieczenia i jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.
- W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wilasnoscig
Zamawiajgcego, do wysokosci roszczeri Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.
. W sytuacji gdy wystapi koniecznosé przediuZzenia terminu realizacji zaméwienia
W stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z Aneksu
do Umowy.
. W trakcle realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
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publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokonad zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia | bez zmiany jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§ 15.

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 — kare umowng w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze (czg$ciowym, koricowym)
lub w okresie gwarancji i rekojmi — kare umowng w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto wadliwego elementu, za kazdy dzienn zwloki liczony po uplywie terminu
wyzZnaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu istnienia wad w przedmiocie odbioru, ktére nie kwalifikujg si¢ do usuniecia
a umozZliwiajg uzytkowanie budynku - karg umowng w wysoko$ci 20 %
wynagrodzenia brutto za dany zakres robét (branz), ktérego te wady dotycza;

4) za odstgpienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonaway - karg umowng w wysokoéci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 ninigjszej Umowy;

5) za brak wiasciwej (okreslonej w umowie) osoby z kadry kierowniczej,
w szczegolnosci kierownika budowy - 0,001% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy potwierdzony dzief nieobecnosci.

6) Za niezgloszenie podwykonawcy zgodnie z zapisami § 8 przed przystapieniem do
realizacji robét przez podwykonawce — kare umowna w wysokosci 10 000 zt.

2. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja
kumulaciji. '

3. Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-6
niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od Umowy z powodu tych samych
okolicznosci, ktdre byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary, o ktorej
mowa w ust. 1 pkt 4.

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca wyraza zdode na potracanie kar umownych z przysiugujacego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajgcego o naliczeniu kary — bez uprzedniego
wezwania do zapfaty.

6. W przypadku uzyskania dofinansowania przez Zamawiajgcego, kazda dziatalnosé badz
zaniechanie Wykonawcy, ktorej wynikiem bedzie utrata dofinansowania projektu ze
srodkéw  zewngtrznych,  bedzie przedmiotem  roszczen — odszkodowawczych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczen bedag rowniez
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ewentualne kary naliczone przez strong dofinansowujgca z powodu niewtasciwej realizacji
projektu.

7. Zaplacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

1.

zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia i z jakichkolwiek innych zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY i ROZWIAZANIE UMOWY
§ 16.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy lub rozwigzania Umowy

z zachowaniem 3 miesigcznego okresu wypowiedzenia, jezeli:

1) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia Umowy,

2) z powodu braku przez Zamawiajgcego $rodkéw na realizacje inwestycj,

3) Wykonawca nle przystapit do robdt lub zaniechat ich realizacji, co w ocenie
Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot;
stwierdzenie takiego opdznienia zostanie dokonane na piémie przez inspektora
nadzoru,

4) pomimo pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego - Wykonawca nie wykonuje
robdt zgodnie z Harmonogramem rzeczowo ~ finansowym i warunkami Umowy lub
wrazgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne, co potwierdza na biezgco,
pisemnie inspektor nadzoru,

5) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikujg sie do usunigcia i uniemozliwiajg,
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

6) Wykonawca narusza przepisy BHP i P.POZ., pomimo uwag i wnioskéw inspektora
nadzoru,

7) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz
0sob trzecich,

8) w stosunku do Wykonawcy wszczeto postepowanie upadiosciowe, ukiadowe Iub
likwidacyjne,

8) niedopeinienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia przedmiotu Umowy albo
nie zapewnienia ciggfo$ci tego ubezpieczenia przez caly okres trwania Umowy,

10) zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego Podwykonawcy za wykonanie robot
budowlanych zrealizowanych przez Wykonawce przy pomocy Podwykonawcy,
pomimo zapfacenia wynagrodzenia za te roboty Wykonaway.

Odstgpienie Zamawiajacego od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nastepuje

z chwilg dorgczenia Wykonawecy pisemnego oéwiadczenia wskazujacego przyczyne

odstgpienia od Umowy. Odstapienie od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust.1 pkt

2-10 — moze by¢ dokonane w terminie 3 miesigcy od zaistnienia okolicznosai stanowigcej

podstawg odstgpienia od Umowy. Odstapienie od Umowy z powodu, o ktérym mowa

w ust.1 pkt 1 moze by¢ dokonane w terminie 30 dni od zaistnienia okalicznosci, o ktorych

mowa w ust.1 pkt 1.

Umowne odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa skorzystania

Z uprawnien z art. 638 kc.
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4. Oswiadczenie o wypowiedzeniu przez Zamawiajacego umowy za 3 miesigcznym
okresem wypowiedzenia winno by¢ dokonane na piémie oraz wskazywaé przyczyne
wypowiedzenia Umowy.

5. Wykonawca ma prawo odstapi¢ od Umowy, gdy zwioka w zaptacie faktur przez
Zamawiajacego przekracza 90 dni w terminie 3 miesiecy od zaistnienia okolicznosci
stanowigcej podstawe odstgpienia od Umowy.

=

W przypadku odstapienia od Umowy lub rozwigzania Umowy, Wykonawca zobowigzany

jest wstrzymac¢ wykonywanie robot, sporzgdzi¢ komisyjnie z udziatem Zamawiajgcego
inwentaryzacjg robét na dzier wstrzymania, zabezpieczyé i uporzadkowaé teren budowy,
po czym opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

~

1)

2)

3)

W przypadku odstapienia od Umowy lub rozwigzania Umowy za wypowiedzeniem:

Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty prawidlowo
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy (do dnia rozwigzania Umowy), przy czym
wynagrodzenie Wykonawcy za ich wykonanie zostanie ustalone zgodnie z § 2 ust. 5,
ustalenie wysokosci zaptaty zostanie dokonane na podstawie protokotéw odbioru,
podpisanych przez wiasciwych inspektoréw nadzoru budowlanego, kierownika
budowy oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego,

w przypadku nie przystapienia do czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 pkt. 2,
wterminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przedstawiciela Wykonawcy
Zamawiajacy sporzadzi jednostronnie protokét odbioru robét wykonanych przez
Wykonawceg do dnia odstgpienia lub do dnia rozwigzania umowy, ktory to protokét
bgdzie stanowit podstawe do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty
wykonane do dnia odstapienia od umowy lub do dnia rozwigzania umowy.

8. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
nastepuje z chwilg pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o przyczynie odstgpienia
od Umowy.

9. Do inwentaryzacji, o ktérej mowa w ust. 6 — stosuje sie odpowiednio §11 ust. 7-13.

10.W przypadku odstapienia lub rozwigzania umowy Zamawiajacy zachowuje prawa
autorskie majatkowe nabyte przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia lub rozwigzania
Umowy. W tym wypadku majg zastosowanie postanowienia § 10 Umowy.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 4 zaptata za wykonane prace zostanie
wstrzymana przez Zamawiajacego do czasu wykonania pozostalych robot przez innego
Wykonawcg z zastrzezeniem ust. 13. W przypadku stwierdzenia robot wadliwie
wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony zostanie Wykonawea, z ktérym
rozwigzano Umowe [ub z winy ktérego odstapiono od Umowy, wykorzystujac réwniez
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

12. Rozliczenie ostateczne z Wykonawca, z ktérym rozwigzano Umowe lub z winy ktérego
odstgpiono od Umowy dokonane zostanie przez Zamawiajacego nie wczeshiej niz po

-—odbiorze-koricowym-robot-wykonanych przez-innego Wykonawce- s

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, zaplata za prawidtowo wykonane
prace przez Wykonawcg do dnia rozwigzania lub odstapienia od Umowy, zostaje
wstrzymana do dnia usunigcia przez Wykonawee wad i usterek ujawnionych
w protokétach odbioru, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 i pkt 3 oraz do dnia Zaptacenia
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przez Wykonawce lub Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom za roboty
wykonane przez Podwykonawcéw do dnia rozwigzania Umowy lub odstgpienia od
Umowy.

UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
§ 17.

. Wykonawca oéwiadcza, ze na wilasny koszt ubezpiecza oddzielnie kazde zadanie

inwestycyjne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) od wszelkich ryzyk zwigzanych z ich

realizacjg na kwotg odpowiadajacg wartosci ztozonej oferty na poszczegolne zadanie

(ubezpieczenie kontraktowe).

. Okres ubezpieczenia obejmuje realizacje przedmiotu zaméwienia od dnia zawarcia

niniejszej umowy do dnia zakonczenia okresu gwarangji i rekojmi, tzn. nie krécej niz do

uptywu pigcioletniego okresu liczonego od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu
umowy.

- W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w wyniku wyplaty odszkodowania,

Wykonawca ma obowigzek podwyzszyé sume ubezpieczenia do wysokosci, o ktdrej

mowa w ust.1.

. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczegdlnosci:

1) wszelkie prace i obiekty budowlane/montazowe wykonywane zgodnie z Umowa,
w tym prace przygotowawcze na terenie budowy, takie jak:

a) przygotowanie terenu, wykonanie drég dojazdowych, wykopéw, itp.,
b) materialy zgromadzone na terenie budowy stuzace do realizacji Umowy,

2) sprzet, wyposazenie budowlane i montazowe, zaplecze budowy

3) koszty uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie z terenu budowy,

5) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych w zwigzku z realizacja Umowy,
w tym smier¢ lub kalectwo oséb przebywajacych na terenie budowy spowodowane
dziataniem lub zaniedbar Wykonawcy lub Podwykonawcéw,

6) ubezpieczenie Wykonawcy i Podwykonawcow od ryzyk budowlano-montaZzowych,
w tym katastrof budowlanych, zniszczen spowodowanych warunkami pogodowymi,

7) przekroczenia Harmonogramu rzeczowo — finansowego,

8) bledow projektowych,

9) odpowiedzialnosci w okresie gwarancji lub rekojmi,

10)szkéd w mieniu otaczajgcym bedacym wiasno$écig o0sob trzecich, wynikajgcych
z dziatan lub zaniedbari Wykonawey lub Podwykonawcow, w okresie realizacji
Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

11)szkéd w instalacjach podziemnych, szkéd materiatowych lub spowodowanych
btedami projektowymi powstalymi okresie realizacji Umowy oraz w okresie gwarancji
i rekojmi,

12) ubezpieczenia podziemnych kabli, rur i innych urzadzen na terenie i w czasie
realizacji przedmiotu zamowienia,

13)szkod powstatych wskutek dewastaciji (w tym z podlimitem 10.000zt szkody powstate
wskutek pomalowania - m.in. graffit) [za szkody te uwaza sig rozmysine zniszczenie
lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie],
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14)szkod spowodowanych dziataniem pradu elektrycznego, w tym réwniez powstate
w czasie wytadowan atmosferycznych na skutek przepiecia lub wzbudzenia sie
niszczgcych sit elekiromagnetycznych w obwodach elektrycznych urzadzen (w tym
sprzetu elektronicznego),

15)od ognia | innych zdarzen losowych o ryzyko kosztéw ewakuacji oséb i mienia bez
wzgledu na powdd ewakuacii,

16)szkod powstalych w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwattownego
zniszczenia obiektu budowlanego lub jego czesci, w rozumieniu Prawa budowlanego,

17)jezeli Wykonawca na skutek btedu lub przeoczenia nie przekaze Ubezpieczycielowi
lub brokerowi istotnych informacji majgcych zwigzek z umowg ubezpieczenia,
a dziafanie takie nie bedzie skutkiem winy umysinej to fakt nie przekazania informacij
nie begdzie powodem odmowy wyptaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela ani
jego redukgji.

5. Wykonawca ma obowigzek, przed zawarciem umowy oraz po kazdorazowym
odnowieniu polisy przediozy¢ Zamawiajgcemu oryginat umowy lub kserokopie umowy
ubezpieczenia, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Notariusza lub przez
udzielajgcego ubezpieczenia, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
wysiawienia polisy.

6. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w frakcie realizacji Umowy palisy,
Zamawiajgcy moze odstapié od Umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy potraci
zwynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrgcenie to nie bylo mozliwe -
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od Umowy z przyczyn,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce.

7. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji przedmiotu
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci
wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej
polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przediuzonego terminu realizacji
Umowy.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§18.

. Zmiana postanowien zawartej Umowy oraz Harmonogramu rzeczowo - finansowego
moze nastapi¢ wylgcznie, za zgoda obu Stron wyrazong na pismie w formie Aneksu do
Umowy, pod rygorem niewaznoéci takiej zmiany.

. Zmiany przewidziane w Umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez
Wykonawce.

.. Zmiany Umowy nie moga wykraczaé poza zakres $wiadczenia okreslonego w Umowie.

. Przedmiot Swiadczenia okreslony w Umowie moze zosta¢ ograniczony lub zmieniony
w przypadku:;

1) niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzer wskazanych w dokumentaci
projekiowej lub technicznej, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
Z rynku tych materiatow lub urzgdzen;
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2) pojawienie sig na rynku czesci, materialdw Ilub urzadzen nowszej generacii,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zaméwienia lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

3) pojawienie sig na rynku materiatéw Iub urzadzen nowszej generacji powodujgce
poprawg parametrow technicznych materiatdw i urzadzen oraz wynikajgce
z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny,

4) pojawienie sig nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia, pozwalajgcej
na zaoszczgdzenie czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztow, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

5) koniecznosci  zrealizowania robot przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zaméwienia;

6) odmiennych od przyjgtych w dokumentagiji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujgcych niemozliwoscig  zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

7) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
warunkow terenowych, geologicznych, wodnych, istnienie niezinwentaryzowanych
(nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow;

8) koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa:

9) koniecznosci zaspokojenia roszczen niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania Umowy;

10) koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materialowych ze wzglgdu na kolizie z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami,
przy czym zmiany te ograniczg sig do zmian koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie
lub usuniecie kolizji.

11) kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub osoby
trzecie inwestycjami, w tym z realizacjg inwestygji.

12) zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego.

Jezeli, pomimo zachowania przez Zamawiajgcego i Wykonawce nalezytej starannosci

w analizie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych zostang w nich wykryte wady lub usterki, Zamawiajacy w porozumieniu

z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usuniecia.

. Zmiany, o kiérych mowa w ust. 1, mogace dotyczyé terminu realizacji przedmiotu

zamdéwienia:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegélnoéci: warunki

atmosferyczne  uniemozliwiajace  prowadzenie robst  budowlanych, zgodnie
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, kleski zywiotowe;
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zmiary bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosai:

“a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

3)

b) koniecznoéé¢ usunigcia biedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
dokumentacji technicznej urzadzen,

c) bedacych wynikiem zmiany obowigzujgcych przepisow oraz zmniejszeniu
dofinansowania;

zmiany bgdace nastgpstwem dziatania organdw administracii, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentaciji projektowe;j,

¢) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadku, o ktérym
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

d) konieczno$é uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktdrego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

e) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

f) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami.

7. Zmiany, o kiérych mowa w ust. 1, mogg dotyczyé kadry biorgcej udziat w realizacji
przedmiotu zamdwienia:

1)

2)

4)

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane Dyrektora Kontraktu, kierownika

budowy lub kierownika robét budowlanych w nastepujgcych przypadkach:

- $mierci, choroby lub innych zdarzer losowych;

- niewywigzywania sig Dyrektora Kontraktu, kierownika budowy Iub kierownika robét
budowlanych z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

-Jezeli zmiana Dyrektora Kontraktu, kierownika budowy lub kierownika robot
budowlanych stanie sig konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawgy (np. rezygnacji, utraty uprawnier itp.);

Zamawiajacy moze zazgdaé od Wykonawcy zmiany Dyrektora Kontraktu, kierownika

budowy lub kierownika robét budowlanych, jezeli uzna, ze dotychczasowy Dyrektor

Kontraktu, kierownik budowy lub kierownik rob6t budowlanych nie wykonuje swoich

obowigzkow wynikajgcych z Umowy;

W przypadku zmiany Dyrektora Kontraktu, kierownika budowy lub kierownika robét

budowlanych, nowy Dyrektor Kontraktu, kierownik budowy lub kierownik robét

budowlanych musi speiniaé wymagania okre$lone wobec personelu Wykonawcy

w Sekgji 11.2.3) Kwalifikacje techniczne;

Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Dyrektora Kontraktu, kierownika budowy,

kierownika robét budowlanych zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie

wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.
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Zmiany, o kiérych mowa w ust. 1, mogg dotyczyé wartosci i zakresu zamowienia oraz

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy :

1) zmiana warto$ci zaméwienia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub
wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w § 7 ust. 6 Umowy,

2) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego,

3) zmniejszenie zakresu robdt dla wszystkich obiektow budowlanych objetych
realizowang inwestycjg dopuszczalne jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy
dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej lub zmniejszenia $rodkéw finansowych
na realizacje BUM w budzecie Wojewodztwa Lubelskiego; w takiej sytuaciji
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z realizacjg,
przedmiotu zamdwienia.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moga takze by¢ spowodowane zmianami dotyczgcymi

dofinansowania realizacji przedmiotu zaméwienia ze $rodkéw zewnetrznych, w tym

unijnych oraz zasad finansowania inwestycji, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, mogg dotyczyé zmiany petnomocnika Wykonawcéw,

ktdrym wspolnie udzielono zamoéwienie lub Wykonawcéw, ktorym wspéinie udzielono

zamowienie, w przypadku ogloszenia upadiosci badz likwidagii niektorych

z Wykonawcdw, ktérym wspdlnie udzielono zaméwienie, z zachowaniem dyspozycji art.

141 ustawy.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy — Prawo zamowien

publicznych, w szczegéinosei:

a) zmiana danych teleadresowych Stron Umowy;

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, sposobu opisywania faktur);

c) zmiana numerow rachunku bankowego (konta) Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 6
Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 19.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawee cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich, w tym takze w zakresie prawa do
wynagrodzenia za przedmiot zamoéwienia, z zastrzezeniem § 8 ust. 5 Umowy.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, a szczegélnosci ustawy: Prawo zamoéwiert publicznych oraz Kodeks
cywilny, Prawo budowlane.

1.

§ 21.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Zamawiajgcego na pismie
o zmianie adresu swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doreczer. Przy braku takiej
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informacji wszelkie pisma i przesytki wystane na adres Wykonawcy wskazany
w niniejszej Umowie beda uznawane za doreczone.

2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad
powszechny whasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22.
Umowe niniejszg sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz
dla Wykonawcy oraz 4 egz. dla Zamawiajgcego.

[ntegralne czesci niniejsze] Umowy stanowia;

Zalgcznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy;

Zatgcznik Nr 2 — Szczegdtowy Harmonogram rzeczowo-finansowy:;

Zatgcznik Nr 3 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami;
Zatacznik Nr 4 — Kopie polis ubezpieczeniovrych Wykonawcy;

Zalacznik Nr 5 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy;
Zatgcznik Nr 6 — Wyjasnienia i zmiana tresci SIWZ.

WYKO NAWCA ZAMAWIAJACY
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