[image: image1.jpg]Eﬂpgggjzsekie . lubelskie Unia Europejska -

, C FulCk -
* zycee!
Program Regionalny (S'Mdéy J ! Europejski Fundusz Spoteczny






OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na przeprowadzenie ekspertyzy
“Wyliczenie osiągniętej wartości wskaźników: „Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych” oraz „Oszczędność czasu w euro na nowych 
i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich
i towarowych” na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013”
UZASADNIENIE EKSPERTYZY
Zgodnie z art. 66 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) 1260/1999 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wraz z Komitetem Monitorującym RPO WL jest zobowiązana do prowadzenia monitorowania poprzez odniesienie do wskaźników określonych w programie operacyjnym.

W ramach przyjętego systemu wskaźników monitoringu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 funkcjonują m.in. wskaźniki: oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych oraz oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych. Są to wskaźniki rekomendowane przez Komisję Europejską do zastosowania we wszystkich programach operacyjnych, których wsparcie obejmuje takie działania jak budowę, przebudowę lub remont dróg i linii kolejowych.  

W związku z obowiązkiem przygotowania sprawozdania końcowego z realizacji RPO WL 2007-2013, o którym mowa w art. 67, ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, istnieje potrzeba wyliczenia ostatecznych wartości ww. wskaźników osiągniętych w roku 2015 i 2016
w projektach realizowanych przy udziale wsparcia RPO WL 2007-2013. 
ODBIORCY EKSPERTYZY

· pracownicy Instytucji Zarządzającej RPO WL 2007-2013.

CEL EKSPERTYZY
Celem głównym ekspertyzy jest wyliczenie osiągniętych na poziomie Programu w roku 2015 oraz 2016 wartości wskaźników monitoringu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 tj. „Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych” oraz „Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich
i towarowych”. 

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Wyliczenie wartości wskaźnika „Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych” w roku 2015
i 2016.

2. Wyliczenie wartości wskaźnika „Oszczędność czasu w euro na nowych 
i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych” w roku 2015 i 2016.
Zakres przedmiotowy ekspertyzy
Rezultaty zrealizowanych w ramach Osi Priorytetowej V Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 inwestycji obejmujących budowę, przebudowę lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz linii kolejowych.
Zakres podmiotowy ekspertyzy
Beneficjenci zrealizowanych w ramach Osi Priorytetowej V Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 projektów obejmujących budowę, przebudowę lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz linii kolejowych.
SPOSÓB REALIZACJI EKSPERTYZY 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE METODOLOGII EKSPERTYZY
Wartości przedmiotowych wskaźników na poziomie Programu osiągnięte w danym roku są sumą wartości wskaźników osiągniętych w projektach w danym roku, tzn. sumą wygenerowanych w danym roku oszczędności we wszystkich projektach.
W odniesieniu do wskaźnika „Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych” Wykonawca dokona wyliczeń dla roku 2015 poprzez weryfikację dostępnych danych zawartych we wnioskach o płatność końcową oraz studiach wykonalności dla zrealizowanych w ramach RPO projektów drogowych uwzględniając dostępne na stronie RPO WL 2007-2013 Narzędzie do obliczania wskaźników oszczędności czasu w projektach transportowych (http://archiwum.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/489/), zaś w przypadku wyliczeń dla roku 2016 zastosuje ekstrapolację metodologii użytej w ww. narzędziu. 

W odniesieniu do wskaźnika „Oszczędność czasu w euro na nowych 
i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych” Wykonawca w oparciu o swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie zaproponuje w ofercie wstępną metodologię wyliczenia wartości wskaźnika (opartą na zalecanej przez KE metodologii zawartej w Niebieskiej Księdze. Sektor kolejowy) wraz z identyfikacją dokumentów i danych niezbędnych do realizacji wyliczenia oraz ewentualnymi sugestiami, dotyczącymi sposobu ich uzyskania. Będą to elementy oferty podlegające ocenie.
Przedstawiona przez Wykonawcę metodologia musi spełniać standardy jakościowe, tj.:

· rzetelność przeprowadzonej analizy – gwarancja powtarzalności wyników analizy przy użyciu przedstawionej metodologii niezależnie od podmiotu wykonującego analizę (metodologia musi zawierać kompletną listę danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy, źródeł ich pozyskania oraz wzorów obliczeń matematycznych),

· poprawność przeprowadzonej analizy – gwarancja przeprowadzenia analizy zgodnie z zalecaną przez KE metodologią oraz z zastosowaniem zasad przeprowadzania obliczeń matematycznych (np. poprzez użycie narzędzia komputerowego służącego do przeprowadzania obliczeń matematycznych). 
Za zebranie i opracowanie danych niezbędnych do wykonania ekspertyzy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy informacje, które są w posiadaniu Zamawiającego i są niezbędne do właściwego wykonania ekspertyzy. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania realizacji zaproponowanych 
w ofercie metod badawczych. Sporządzona dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu.

Końcowy, szczegółowy i wyczerpujący opis sposobu realizacji ekspertyzy powinien być przedstawiony w raporcie metodologicznym, który powstanie po podpisaniu umowy i zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej. 
WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY / WSPÓŁPRACA  Z  ZAMAWIAJĄCYM 
· opracowanie szczegółowego harmonogramu uwzględniającego przyporządkowanie zadań do poszczególnych członków zespołu eksperckiego; 

· realizacja eskpertyzy zgodnie z założeniami i konsultowanie z Zamawiającym wszystkich narzędzi badawczych;

· pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym oraz umożliwienie kontaktu ze wszystkimi członkami zespołu eksperckiego;

· przedstawianie bezzwłocznie na żądanie Zamawiającego elektronicznego raportu
z postępu i realizacji ekspertyzy;

· niezwłoczne informowanie o pojawiających się problemach, trudnościach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji ekspertyzy;

· konsultowanie z Zamawiającym wszelkich decyzji związanych z metodologią, podejmowanych w wyniku trudności pojawiających się w trakcie realizacji ekspertyzy;

· Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy by członkowie zespołu eksperckiego byli związani z Wykonawcą umową o pracę.

SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW EKSPERTYZY
Efektem finalnym prac będzie raport końcowy z ekspertyzy zawierający opis zastosowanej metodologii, opis i analizę wyników ekspertyzy oraz wyliczone osiągnięte wartości wskaźników: „Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych” oraz „Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych”. Aneks do raportu końcowego z ekspertyzy powinien zawierać wykorzystane w ekspertyzie narzędzia badawcze, zestawienia i analizę danych oraz źródła informacji wykorzystanych w badaniu.
Raport końcowy z ekspertyzy powinien mieć następującą strukturę:

1. streszczenie raportu – nie więcej niż 2 strony A4,

2. spis treści,

3. wprowadzenie,

4. syntetyczny opis zastosowanej metodologii,

5. opis wyników ekspertyzy,

6. wnioski,

7. aneksy.

Wykonawca dostarczy raport końcowy z ekspertyzy w wersji elektronicznej (e-mail, płyta CD/DVD) gotowej do druku, niewymagającej dodatkowych poprawek oraz w wersji papierowej w 2 egzemplarzach.

Wykonawca musi być również przygotowany na prezentację wyników ekspertyzy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w czasie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Pożądaną formą przedstawienia wyników ekspertyzy będzie prezentacja multimedialna (min. 10 slajdów).

HARMONOGRAM REALIZACJI EKSPERTYZY 
Ekspertyza zostanie zrealizowana w ciągu 45 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisana umowy do dnia odbioru 2 wydrukowanych egzemplarzy ostatecznej wersji ekspertyzy oraz prezentacji wyników ekspertyzy. 

I etap:

1. Wykonawca przygotuje projekt raportu metodologicznego – w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy (projekt raportu przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej).

2. Zamawiający wskaże Wykonawcy ewentualne uwagi do projektu raportu – w terminie do 3 dni od dnia otrzymania projektu raportu metodologicznego w trakcie spotkania roboczego zorganizowanego przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 10 dni od podpisania umowy.

3. Wykonawca przygotuje właściwy raport metodologiczny, z uwzględnieniem ewentualnych uwag – 3 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego (raport zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej).
4. Raport metodologiczny powinien zawierać między innymi:

· metodologię ekspertyzy,

· harmonogram i opis organizacji pracy eksperckiej.

II etap:

1. Wykonawca przedstawi projekt raportu końcowego – w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy (projekt raportu ma być przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej). 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi w ciągu 4 dni od dnia przekazania projektu raportu końcowego.
3. Wykonawca przedstawi ostateczną wersję raportu końcowego z uwzględnieniem ewentualnych uwag – w terminie do 45 dnia od dnia podpisania umowy (raport zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej – 2 egzemplarze raportu).
PODSTAWOWE DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ PODDANE ANALIZIE:
Dokumenty ponadregionalne:

· Niebieska Księga. Sektor kolejowy. Infrastruktura i tabor. Nowe wydanie, Inicjatywa JASPERS, grudzień 2008.
Dokumenty regionalne:

· wnioski o płatność końcową oraz studia wykonalności zrealizowanych w ramach Osi Priorytetowej V Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 projektów obejmujących budowę, przebudowę lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz linii kolejowych,
· ekspertyza „Oszacowanie wartości docelowych wskaźników: „Oszczędność czasu
w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich
i towarowych” oraz „Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych” w latach 2010; 2013 i 2015
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” (http://archiwum.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/128/),
Powyższa lista ma charakter otwarty. W ofercie Wykonawca powinien przedstawić dodatkowe opracowania i źródła danych, które zostaną wykorzystane do analizy.
FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Ekspertyza będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
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Załącznik nr 1 do Wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
„Wyliczenie osiągniętej wartości wskaźników: „Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych” oraz „Oszczędność czasu w euro na nowych 
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