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OP-IV.272.99.2020.BRP 

 
Wykonawcy 

 
Wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 38  

ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę macierzy dyskowej oraz 

konfigurację klastra niezawodnościowego z macierzy dostarczanej oraz macierzy 

pracującej w infrastrukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 

w Lublinie, dokonuje następujących wyjaśnień oraz zmian treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 1: Dot. SIWZ pkt. IV. Prosimy o sprostowanie informacji dot. terminu wykonania 
zamówienia. 
 
Odp: Termin wskazany w SIWZ stanowi oczywistą omyłkę pisarską. Właściwym terminem 
wykonania zamówienia jest wykonanie najpóźniej w ciągu 45 dni od dnia podpisania 
umowy, tak jak to zostało wskazane w rozdziale II.7 ogłoszenia o zamówieniu oraz § 2 ust. 1 
załącznika nr 3 – Wzór umowy. Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w SIWZ. 
 
Pytanie 2: Dot. § 12 załącznika nr 3 do SIWZ (Wzór Umowy). 
W punkcie 1 postawiono wymóg, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
opiewało na kwotę 5% brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy. (…) W związku  
z powyższym, prosimy o zredukowanie wysokości wymaganego zabezpieczenia do 3% ceny 
całkowitej brutto. 
 

Odp: Zamawiający zmniejsza wysokość wymaganego zabezpieczenia umowy do 3% 
wynagrodzenia umownego brutto przedstawionego w ofercie. Zamawiający wprowadza 
odpowiednie zmiany w rozdziale XVII ust. 1 SIWZ oraz w § 12 ust. 1 załącznika nr 3 – Wzór 
umowy. 
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